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Załącznik nr 2 do szacowanie wartości zamówienia
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 01/2026/LEADER

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: Roboty budowlane 

Przedmiotem zadania jest wykonanie roboty budowlane w LEŚNA BASZTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brąswałd 62, 11-001 Brąswałd. Prace będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie Zamawiającego, a to obliguje Wykonawcę do realizacji zamówienia w godzinach pracy obiektu. Zamawiający udostępnia swobodny dostęp do obiektu od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Realizacja zadania polega na każdorazowym realizowaniu zlecenia w podanym przedziale czasowym, wykonaniu poniższych czynności w komplecie wraz z pracami porządkowymi, które pozwolą Zamawiającemu na normalne funkcjonowanie. 
Koordynatorem prac jest osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: MACIEJ ŁOJKO adres mailowy: kontakt@lesnabaszta.pl, tel. +48 509 239 992 lub osoba przez nią wyznaczona w toku realizacji zadania. 

[bookmark: _Hlk86439624]Zakres prac w zakres robót do wykonania, charakterystyka prac: 

I. ŚCIEŻKI W LESIE

1. Wytyczenie trasy
    •    Pomiar i oznaczenie przebiegu ścieżek w terenie
    •    Ustalenie szerokości ścieżek (np. 80–120 cm)

2. Przygotowanie podłoża
    •    Usunięcie warstwy humusu (trawy, korzeni, ściółki leśnej) – ok. 10–15 cm
    •    Wyrównanie terenu

3. Wykonanie warstwy nośnej
    •    Zagęszczenie podłoża
    •    Ułożenie warstwy kruszywa (tłuczeń, żwir) – ok. 10 cm
    •    Zagęszczenie mechaniczne (np. zagęszczarka płytowa)

4. Nawierzchnia ścieżek

W zależności od wyboru:
    •    Żwir dekoracyjny / kamień rzeczny
    •    Kora sosnowa (wymaga geowłókniny pod spodem)
    •    Płyty kamienne lub drewniane plastry
    •    Geowłóknina pod nawierzchnię – zapobiega przerastaniu chwastów

5. Obrzeża (opcjonalnie)
    •    Montaż obrzeży drewnianych, z kamienia, kostki lub obrzeży plastikowych

II. PLACYK NA BALIĘ I ALTANKĘ

1. Wytyczenie i przygotowanie miejsca
    •    Pomiar i wyznaczenie granic placyku
    •    Usunięcie humusu – do 20 cm
    •    Wyrównanie i zagęszczenie terenu

2. Wykonanie fundamentu / podbudowy
    •    Ułożenie geowłókniny (odcięcie od gruntu)
    •    Wysypanie warstwy nośnej z tłucznia lub grubego żwiru – 15–20 cm
    •    Zagęszczenie mechaniczne

3. Nawierzchnia placyku

Możliwości:
    •    Kostka brukowa
    •    Płyty betonowe lub kamienne
    •    Deski tarasowe (kompozyt/drewno) na legarach
    •    Betonowy wylew (np. pod balię z paleniskiem)
    •    Żwir dekoracyjny (mniej trwałe, ale naturalne)

4. Drenaż (jeśli potrzebny)
    •    Odprowadzenie wody z okolic balii
    •    Rury drenarskie i warstwa filtracyjna z żwiru

5. Montaż balii i altanki
    •    Wykonanie podstaw pod balię (np. bloczki betonowe, płyta betonowa)
    •    Przygotowanie kotew / punktów mocowania dla altanki
    •    Podciągnięcie instalacji (jeśli potrzeba: prąd, woda)

ETAPY BUDOWY ALTANKI OGRODOWEJ

1. Projekt i przygotowanie
    •    Wybór lokalizacji (nasłonecznienie, dostępność, widok)
    •    Wykonanie projektu (lub zakup gotowego zestawu)
    •    Uzgodnienia formalne (jeśli altana przekracza 35 m² – zgłoszenie lub pozwolenie)
2. Przygotowanie terenu
    •    Wytyczenie miejsca altanki (sznurki, paliki)
    •    Usunięcie warstwy humusu – 15–20 cm
    •    Wyrównanie i zagęszczenie podłoża
    •    W razie potrzeby: wykonanie drenażu (żwir, rura drenarska)

3. Fundament

Do wyboru:
    •    Bloczki betonowe – ustawiane w narożnikach i po obwodzie (szybka, tania opcja)
    •    Stopy fundamentowe – wylewane z betonu
    •    Płyta betonowa – stabilna, trwała, dobra pod podłogę z balią

Na bloczkach kładzie się legary konstrukcyjne (impregnowane drewno konstrukcyjne).

4. Konstrukcja nośna
    •    Montaż słupów narożnych (najczęściej 9x9 cm lub 12x12 cm)
    •    Wypoziomowanie i zabezpieczenie słupów (np. kotwy w betonie lub systemowe uchwyty)
    •    Montaż belek górnych (poziome połączenia między słupami)
    •    Stężenia i wzmocnienia boczne


5. Dach
    •    Wybór kształtu: czterospadowy, dwuspadowy, kopertowy, płaski
    •    Montaż krokwi dachowych
    •    Pokrycie dachu:
    •    Deski + papa
    •    Gont bitumiczny
    •    Blachodachówka
    •    Strzecha lub wiór osikowy (dekoracyjnie)

6. Podłoga (jeśli jest przewidziana)
    •    Legary nośne ułożone na bloczkach lub stelażu
    •    Deski tarasowe drewniane lub kompozytowe
    •    Impregnacja i zabezpieczenie przed wilgocią

7. Ściany boczne (opcjonalne)
    •    Ażurowe przegrody, kratki ozdobne, pełne deski
    •    Montaż balustrad, jeśli potrzebne
    •    Możliwość zabudowania jednej strony (np. od wiatru)

8. Wykończenie
· Malowanie/impregnacja całej konstrukcji
· Montaż oświetlenia, gniazdek (jeśli podciągnięto prąd)
· Dekoracje: zasłony, meble, donice, oświetlenie solarne
9. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – 1 usługa
· panele fotowoltaiczne o mocy 415W +/-20W – 4 sztuk
· konstrukcja na grunt panel x 4 
· okablowanie 
· montaż 
· moduł baterii – 1 sztuka 
· moduł zarządzający baterią

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. 
Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9:00 do 15:00 zgłaszając się do Zamawiającego, 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: MACIEJ ŁOJKO adres mailowy: kontakt@lesnabaszta.pl, tel. 
+48 509 239 992 lub osoba przez nią wyznaczona w toku realizacji zadania.

Termin wykonania wszystkich prac do dnia 31.08.2026 r.
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